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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: Budowa oswietlenia ulicznego na terenie miasta Radlin — przejscia dla pieszych na drogach
gminnych i powiatowych
Adres inwestyciji: UL. W. KORFANTEGO, UL. J. HALLERA, UL. P. ROGOZINA, UL. MARIACKA,

UL. W. ORKANA, UL. HUTNICZA, 44-310 Radlin

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy oswietlenia przejsé dla
pieszych w rejonie ulic W. KORFANTEGO, UL. J. HALLERA, UL. P. ROGOZINA, UL. MARIACKA, UL. W. ORKANA,

UL. HUTNICZA w miescie Radlin.

Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

. linie kablowa ziemng projektowanego zasilania i oswietlenia

. instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciows.

C/ Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz acych, robdét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego rob6t
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu rob6t

D/ Informacije o terenie budowy:
i ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

i ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robé6t zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

i OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

i WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczehstwa publicznego.
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Zaloga Wykonawcy musi posiada¢é wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

i ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczeg&towych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sig¢ z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

i WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzagdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren rob6t. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody robét
klasy i kategorie rob6t:
CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

F/ Okre élenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem ro-
bét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegOlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegoélnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

-  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wlasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
ru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wylacznie charakter poglgdowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
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Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwos¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczeg6towe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny byé whasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkOw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszag
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywow okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

b organizacje wykonywania rob6t

b termin i sposéb prowadzenia rob6t

b organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t-zasady BHP

b wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

b wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét
b wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
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b sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

b wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

b spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatébw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone ,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

b certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

b date przekazania Wykonawcy placu budowy

b date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

b uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t

b wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

b dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

b dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
b inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w bazie normatywnej —
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
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Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakos$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest:
®  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
®  Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
®  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
®  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
®  Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Organizacji Placu Budowy

®  Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

®* ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p&zniejszymi zmianami.

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

b Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

®  Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi
zmianami.

®  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

®  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
®  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

®  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01
CPV 45316110-9 INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZ ETU OSWIETLENIOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét elektrycznych w
zakresie oswietlenia przej$¢ dla pieszych w rejonie ulic W. KORFANTEGO, UL. J. HALLERA, UL. P. ROGOZINA,
UL. MARIACKA, UL. W. ORKANA, UL. HUTNICZA w miescie Radlin.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
«linie kablowa ziemna projektowanego oswietlenia
«instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg
1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY.

®  Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm K. 11I

®  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

®  Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5

®  Dtawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o srednicy fi 50
®  Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

®  Fundament prefabrykowany o wymiarach 0.3x0,3x1,0 m z podstawg pod montaz stupa i elementami ztgcznymi
®  Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

®  Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV

®  Kabel elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV

®  Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2KA-35 mm2

®  Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

®  Krawedziaki iglaste kl. II

® | akier asfaltowy ogolnego stosowania - czarny

®  Opaski kablowe typu Oki

®  Oprawa LED o mocy 55W IP65 Il klasa izolacji

®  Ostonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025

®  Paliki drewniane iglaste

®  Ppiaski do nawierzchni drogowych tamane

®  Rura ostonowa HDPE do kabli dwuscienna karbowana o srednicy 50 mm niebieska m
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®  Rura ostonowa kabli do uktadania w trudnych warunkach terenowych RHDPE gladkoscienna ze ztgczka kielicho-
w3 0 srednicy 50 mm niebieska

®  Stup oswietleniowy z prosty o przekroju okrggtym o wysokosci 6m

®  Stup oswietleniowy z prosty o przekroju okrggtym o wysokosci 8m

®  Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30

®  Sznur azbestowy pleciony suchy sr. 10 mm

®  Tabliczka identyfikacyjna

®  Tabliczka ostrzegawcza

®  Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

®  Uziom skiadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
®  Wazelina techniczna

®  Wkiadka bezpiecznikowa D01 6A gL/gG 400V

®  Zigcze stupowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01

®  Zigcze stupowe fazowe 1ZK-4-02

®  Zigcze stupowe zerowe 1ZK-4-03

®  Zigcze uziomowe 4xM8x25 dwie plytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)

®  materialy pomocnicze

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
- zuraw samochodowy,
- koparka podsiebierna,
- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- podnosnik montazowy samochodowy,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Oswietlenie ulicy / parkingu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istniejgcy stup oswietlenia ulicznego , ktéry zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
ul. Kofrantego i Rogozina nalezy wymieni¢ na nowy stup o wysokosci 8,0m z podwojnym wysiegnikiem dla przetozenia
istniejgcej oprawy osw. skrzyzowania i zabudowy nowej dla doswietlenia przejscia dla pieszych. Oprawe przejscia dla
pieszych nalezy zabudowac¢ na wysokosci 6,0m. Na stupie nr P/6 nalezy zabudowa¢ wysigegnik dwuramienny (a=180°),
na ktérym zawieszone bedg dwie oprawy. Pierwsza z nich oswietli parking przy przedszkolu, natomiast druga doswietli
przejscie dla pieszych.

Oswietlenie przejsé dla pieszych

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy LED. Oprawy nr P/6, P/8, P/9, P/11 zostang
zabudowane na stupie z wykorzystaniem wysiegnika. Reszta opraw zostanie zabudowana bezposrednio na stupie.
Zaprojektowano stupy o wysokosci 6,0m.Stupy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach prefabrykowanych,
usytuowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr E-02 - E-02k. W stupach stosowac¢ tabliczki np. NTB-

1(2 lub 3) lub 1ZK bezpiecznikowe z wkiadkg bezpiecznikowg DO1 6A gG. Do wnetrza stupa wciggna¢ przewody
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YDYzo 3 x 2.5 prowadzone w gigtkiej rurze ochronnej. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw
os$wietleniowych po akceptacji przez Inwestora przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych

5.3. Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie z istniejgcych
obwodéw oswietlenia drogowego ul. Korfantego.

5.4. Projektowane oswietlenie zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia zasilane bedzie z istniejgcych obwodow
oswietlenia ulicznego. Projektowane stupy oswietlenia przejsé dla pieszych zostang zasilone linig kablowg typu YAKXS

4x35mm?. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP -E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” pod jezdnig metoda przewiertu na gtebokosci 1,4m, a w pozostatym zakresie na glebokosci

0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m na cafej dtugosci kabel utozy¢ w rurze ochronnej. Utozony kabel przykryé
piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i
istniejagcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej grubosciennej. W wykopach kable uktada¢ linig
falista. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o diugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢é w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow i w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktérych umiesci¢ trwate napisy
zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla

- typ i przekrdj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz

w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
ustalenia faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadz6r techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczeg6ing

uwage nalezy zachowacé przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego

uzbrojenia i drzew wykonywacé recznie. Przy zastosowaniu stupéw stalowych, wspélnie z kablem uktada¢ bednarke

ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie stupow oswietleniowych, przy zastosowaniu stupéw kompozytowych
bednarka ocynkowana nie jest wymagana ze wzgledu na Il stopien ochrony od porazen .

Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10 cm od kabla, taczy¢ z stupem poprzez
zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Przejscie poprzeczne pod jezdnig, zjazdami , chodnikami wykonywaé¢ bez
naruszania struktury jezdni.

Skrzy zowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum
@75 utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowej. Dlugo$¢ rury ostonowej
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum
0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urz_gdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé postanowienia
normy SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po
0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zalezno$ci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzecz ywistej gt eboko $ci uzbrojenia terenu, nale zy w
miejscach skrzy zowan wykona ¢ przekopy kontrolne.

5.5. Sterowanie oswietleniem nie wchodzi w zakres opracowania. Projektowane oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych zostang zasilone z istniejgcych obwoddéw oswietlenia ulicznego.

Nowoprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym np. F-100/30. Oprawy oswietleniowe z
zrédtem Swiatta LED montowac¢ bezposrednio na stupie lub w ww. przypadkach za pomocg wysiegnika. W stupach

zabudowac zlgcza bezpiecznikowe
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z wkladkami Bi-Wts zabezpieczajgce zrodta swiatta. Polgczenie oprawy oswietleniowej
z tabliczkg stupowa nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2, ktéry ma byé poprowadzony
wewnatrz stupa w rurce ochronnej w celu zapewnienia Il klasy ochronnosci(w przypadku stupéw stalowych). Na
stupach przyklei¢ nalepki ,Urzgdzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupéw. Parametry techniczne dobranej
oprawy oswietleniowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

. materiat korpusu — stup stalowy, ocynkowany, lub kompozytowy,
. materiat klosza — szklo hartowane ptaskie
. montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

. oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo-
Srednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpie-
czenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

d budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

. szczelnos¢ komory optycznej — IP66

. szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

. dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

d moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W
. znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

. ochrona przed przepieciami — 10kV

. klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

d zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
PARAMETRY OSWIETLENIOWE

. rodzaj zrodta $wiatta — LED

. minimalny strumien $wietlny Zzrédet $wiatta — 8000Im

. zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900K-4300K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

. wartosci  wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym  pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw os$wietleniowych

. w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

. réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie  powinna by¢ wieksza

niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
5.6. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz indywidualnie dla opraw przez wkiadki 6A w tabliczkach stupowych.
Na catej diugosci projektowanej linii kablowej oswietleniowej zytg ochronng PE bedzie bednarka FeZn 25x4
uktadana réwnolegle do kabla ziemnego. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<30Q. Przy zastosowaniu
stupéw kompozytowych nie jest wymagane uktadanie bednarki uziemiajacej, ze wzgledu na Il stopien ochrony
zastosowanego stupa kompozytowego i oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.
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8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras przewodow
®  sposo6b potaczen,
®  spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

® lokalizacja osadzenia rozdzielnic

8.2. Odbiodr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktorych

w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko Acowy.
przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy:

- przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos$¢ zastosowania materiatow
- odlegtosé przewodéw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewoddéw

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia os$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodow i kabli”.

PN — 76/E — 05021 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN — 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN — 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 93/E — 90401 .Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”
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